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CONCEPTOS GENERALES. MARCO LEGISLATIVO

La modalidad de contratacion prevista para la “Construccion y explotacion de
Colectores Xerais e EDAR de Ribeira. Ribeira (A Corufia)”, es el de CONCESION
DE OBRA PUBLICA.

Los contratos de Concesion de Obra Publica se regulan en el Titulo V del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracién Publicas, de ahora en adelante
LCAP

Segun el apartado 1 del articulo 220 de la LCAP, “Se entiende por contrato de concesion
de obras publicas aquél en cuya virtud la Administracion Publica o Entidad de Derecho
publico concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la construccion y
explotacion, o solamente la explotacion, de obras relacionadas en el articulo 120 o, en
general, de aquellas que siendo susceptibles de explotacion, sean necesarias para la
prestacion de servicios publicos de naturaleza economica o para el desarrollo de
actividades o servicios economicos de interés general, reconociendo al concesionario el
derecho a percibir una retribucion consistente en la explotacion de la propia obra, en
dicho derecho acomparnado del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad

establecida en este Titulo”.

En el apartado 2 del mismo articulo de la LCAP se determina que “La construccion y la
explotacion de las obras publicas objeto de concesion se efectuardan a riesgo y ventura
del concesionario, quien asumird los riesgos economicos derivados de su efecucion y
explotacion en los términos y con el alcance establecidos por esta Ley, lo que sera en
todo caso compatible con los distintos sistemas de financiacion de las obras que en ella

se regulan y con las aportaciones a que pudiera obligarse la Administracion concedente”.

En relacion al sistema de financiacion de la obra y retribucién del concesionario nos dice
el apartado 4 del articulo 220 de la LCAP que “se determinaran por la Administracion
concedente con respeto a los obfetivos de estabilidad presupuestaria y atendiendo a
criterios de raclionalizacion en la inversion de los recursos economicos, a la naturaleza de

/as obras y a la significacion de éstas para el interés publico”.

El articulo 227 de la LCAP establece para este tipo de contratos que es preceptivo la
redaccion de un Estudio De Viabilidad en el que entran andlisis financieros y
econOmicos que ayudan a decidir si el régimen financiacion es o no viable, estudio que

se someterd a informacion publica durante el plazo de un mes.

Por ultimo, el articulo 228 de la LCAP hace referencia a la necesidad del Anteproyecto
de construccion y explotacion de la obra sefialando que “En funcion de /la
complejidad de la obra y del grado de definicion de sus caracteristicas, la Administracion
concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrda acordar la redaccion del

correspondiente anteproyecto”.

REGIMEN DE UTILIZACION Y EXPLOTACION DE LA E.D.A.R.

El régimen de utilizacion y explotacion de la E.D.A.R. de Ribeira abarcara las

siguientes obligaciones:

= Mantener el funcionamiento normal de la Estacion, de forma ininterrumpida y

consiguiendo en todo momento los resultados siguientes:

0 Agua depurada
Como minimo el agua depurada analizada tendr4d las siguientes
caracteristicas:
— DBO5 < 25 mg/I
- DQO < 125 mg/I
- S.S. < 35 mg/l
—  NITROGENO TOTAL <15 mg/I
—  FOSFORO TOTAL <2 mg/I
— COLIFORMES TOTALES <500 UFC/100 ml
— COLIFORMES FECALES<100 UFC/100 ml
— ESTREPTOCOCOS FECALES<100 UFC/100 mi
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Infraestructuras
Ademéas de esto, el agua sera razonablemente clara, non detectdndose su
vertido en el medio receptor y no tendra olor desagradable.
o Fangos

Como minimo, el fango procedente de la depuracion después de tratado y
analizado, tendrd las siguientes caracteristicas:
— Sequedad (% de peso de solidos secos): 25%

— Estabilidad (reduccién de sélidos volatiles en el proceso): 45%

o0 Determinacion de indices de depuracion
La buena marcha de la depuracion, se comprobard por determinacién de los
indices que a continuacion se indican y que en todo momento deben alcanzar
los valores que se citan:

— Particulas de tamafio superior a 0,80 mm: se separardn en su
totalidad.

— Separacién de grasas: el efluente de la depuradora, presentard como
maximo un 30% del contenido en grasas o aceites de cualquier
naturaleza, que tuviera el efluente.

— La reduccion de la demanda bioldgica de oxigeno en cinco dias a 20
grados (DBO5) en el efluente de la planta sera la que permita
alcanzar al efluente el valor maximo expresado en el Anteproyecto.

— Respecto a la eliminacion de N e P cumplirdn como minimo lo exigido

en el Anteproyecto.

Para la toma de muestras en las que se realizardn los analisis diarios, se
dispondra a la entrada y salida de la linea de agua de un dispositivo de toma-
muestras compuestas y ponderadas.

La planta dispondra de lugares de facil accesibilidad para a toma de muestras

tanto de entrada como de salida.

= Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter las grasas, arenas

y residuos de las rejillas y tamices recogidos en la planta, a vertedero autorizado.

Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos de humedad, y retirada
y vertido a vertedero autorizado.

Se realizara, dentro de los tres primeros meses del contrato, los Programas de
Mantenimiento, Conservacion y Explotacion por los que regirdn los trabajos a
efectuar, los cuales deberan ser aprobados por la Administracion Hidraulica.
Conservar en perfecto estado todos los elementos de la planta

Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de la planta.

Reparar dentro del programa de mantenimiento los elementos deteriorados de las
instalaciones.

Adquirir  todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido
mantenimiento, conservacion y explotacion. En todo momento se dispondra de un
minimo de repuestos que garantice la reparacion inmediata de los equipos e
instalaciones.

Conservar y mantener en perfecto estado todas las instalaciones existentes de
control, automatismos e informacion de la planta.

Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de la
instalacion.

Conservar en las debidas condiciones todos los elementos ajenos a la planta como
caminos, jardines, edificaciones, redes, etc., procurando que su aspecto sea siempre
el mejor posible.

Mantener un sistema permanente de vigilancia que garantice la seguridad del
personal y de las instalaciones. También se deberd suscribir una péliza de
responsabilidad civil con cobertura para el personal que de manera temporal o
permanente se encuentre en las instalaciones.

Registrar y analizar las caracteristicas de los parametros que definen el proceso de
las lineas de agua, gas y fangos, para el debido control y funcionamiento.

Retirar rdpidamente las arenas, grasas y residuos de rejillas recogidas en la planta,
asi como su transporte y depdsito en vertedero autorizado sin que se produzcan
olores en ninguna de las operaciones

En el caso de que aparezcan en las aguas residuales sustancias o materiales
perturbadoras de los procesos de tratamiento o digestion, se comunicara

inmediatamente su  presencia al organismo responsable de la Administracion
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Hidraulica, el cual determinard si estd en caso de suspender temporalmente las
sanciones que en su caso estuvieran previstas en el Pliego

= Tratamiento de las aguas, fangos, arenas, gruesos, etc.., que resulte necesario para
el normal funcionamiento de la planta libre de olores, moscas y mosquitos. A tal
efecto deberd cuidar la realizacion de todos los procesos de depuracién con la mayor
exactitud y limpieza y utilizar, cuando sea preciso, productos quimicos para
combatirlos, previa consulta al organismo responsable de la Administracion
Hidraulica.

= Comunicar inmediatamente al organismo responsable de la Administracion Hidraulica
cualquier incidencia que afecta a las instalaciones o a la depuracion.

= Enviar diariamente al organismo responsable de la Administracion Hidraulica la
informacién sobre la marcha de la planta que aquel solicite.

= En general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para cumplir con los
objetivos de depuracién antes sefialados

= Suscribir los respectivos contratos de Mantenimiento y Seguridad para la red de gas
si la tienen los edificios de calderas y calefaccion, transformadores y red de alta
tension, extincién de incendios, asi como las respectivas revisiones de homologacién
para los depésitos de presion.

= Realizar los servicios de limpieza de los edificios de oficinas y personal, asi como los
correspondientes a la ropa de trabajo. Para ello se prevera el personal

correspondiente o bien se contratara.

REGIMEN DE FINANCIACION Y SISTEMA TARIFARIO

El régimen de financiacion y el sistema tarifario aplicable al Contrato de
Concesion de “Construccion y explotacion de Colectores Xerais e EDAR de
Ribeira. Ribeira (A Coruria)” es acorde con lo que al respecto determinan os articulos

siguientes de la LCAP:

“Articulo 224. Financiacion de las obras publicas construidas mediante contrato de

concesion.

1. Las obras publicas objeto de concesion seran financiadas, total o parcialmente, por el

concesionario que, en todo caso, asumira el riesgo en funcion de la inversion realizada.

2. El concesionario podrd recurrir a la financiacion privada para hacer frente a sus
obligaciones contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.
Ademas de los medios previstos en el Capitulo 1V de este Titulo podrd obtener
financiacion medjante la contratacion de préstamos o créditos con entidades de crédito
de acuerdo con el ordenamiento juridico vigente. Dichos contratos deberan ser
comunicados al organo de contratacion en el plazo de un mes desde su suscripcion.
Asimismo el concesionario podra recurrir a otros medios de financiacion privada previa

autorizacion del organo de contratacion.

3. Cuando existan razones de rentabilidad econdmica o social, o concurran singulares
exigencias derivadas del fin publico o interés general de la obra objeto de concesion, la
Administracion podrd también aportar recursos publicos para su financiacion, que
adoptard la forma de financiacion conjunta de la obra, mediante aportaciones dinerarias
0 no dinerarias, subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin intereés, o préstamos
participativos de acuerdo con lo establecido en el articulo 236 y en la seccion 2.2 del
Capitulo 11l de esta Ley y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego
de cldusulas administrativas particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio
de asuncion de riesgo por el concesionario.

Articulo 245. Aportaciones publicas a la construccion de la obra.

1. Las Administraciones Publicas podran contribuir a /la financiacion de la obra mediante
aportaciones que seran realizadas durante la fase de ejecucion de las obras, tal como
dispone el articulo 236 de esta Ley, una vez concluidas éstas, o al término de la
concesion, cuyo importe sera fijado en los pliegos de condiciones correspondientes o por
los licitadores en sus ofertas cuando asi se establezca en dichos pliegos. En los dos
ultimos supuestos resultara de aplicacion la normativa sobre contratos de obra bajo la
modalidad de abono total, salvo en la posibilidad de fraccionar el abono.

Articulo 246. Retribucion por la utilizacion de la obra.
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1. El concesionario tendra derecho a percibir una retribucion por la utilizacion de la obra
en la forma prevista en el pliego de clausulas administrativas particulares y de

conformidad con lo establecido en este articulo.

3. Las tarifas seran objeto de revision de acuerdo con el procedimiento que determine e/

pliego de clausulas administrativas particulares.

De conformidad con el articulo 233.1.d) de esta Ley, el plan economico-financiero de la
concesion establecerad la incidencia en las tarifas de los rendimientos de la demanda de
utilizacion de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotacion de la
zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen, respectivamente, los niveles

minimo y maximo que se consideren en la oferta.

4. La retribucion por la utilizacion de la obra podra ser abonada por la Administracion
teniendo en cuenta su utilizacion y en la forma prevista en el pliego de clausulas

administrativas particulares.”

La viabilidad del régimen de financiacion y el sistema tarifario propuesto se llevé a cabo
en el ESTUDIO DE VIABILIDAD DE “Colectores Xerais e EDAR de Ribeira.

Ribeira, (A Coruia)”

Este estudio pone de manifiesto que el régimen de financiacion adecuado para la

E.D.A.R. de Ribeira es el de concesion de obra publica a 20 afios, en el que durante el

periodo de explotacion la Administracion Hidraulica financiara la inversién, mediante
certificaciones mensuales, resultado de aplicar a la Tarifas los valores de caudal o

cantidad de residuos que le correspondan.

Estas tarifas son las siguientes:

La tarifa de amortizacion es la derivada de la amortizacion mediante cuota fija de un

préstamo bancario para hacer frente a la ejecucién de las obras por el sistema de

amortizacion francés.

La tarifa de explotacion fifa y variable ha sido calculada teniendo en cuenta los costes
fijos y variables derivados del mantenimiento y explotacion de la estacion depuradora de

aguas residuales.

La tarifa de transporte y gestion de residuos ha sido calculada teniendo en cuenta la

cantidad media de residuos prevista en la fase de explotacion.

PRESUPUESTOS

El presupuesto del presente contrato de concesion de obra publica se subdivide en
presupuesto de amortizacion y presupuesto de explotacién. Incluye los conceptos
necesarios para retribuir al concesionario por el coste de las obras, los intereses
asociados a su financiacion y los gastos derivados de la explotacién, considerando

ademas los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA.

El presupuesto de amortizaciéon de la concesion es de TREINTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTE CENTIMOS (38.984.276,20 €) con IVA.

El presupuesto de amortizaciébn es la retribucion al concesionario que le permite
recuperar a éste el coste derivado de la ejecucion de las obras necesarias y de su
financiacién. En él se incluye el presupuesto de ejecucién de la obra -que integra el
presupuesto de ejecucion material, los gastos generales y el beneficio industrial-, los
gastos financieros asociados a la financiacion de las obras, en la medida en que su coste

sera abonado al adjudicatario a lo largo del periodo de la concesion, y el IVA.

El presupuesto de ejecucion de la obra es de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS (22.985.740,91 €), incluyendo el presupuesto de ejecucion material, los

gastos generales y el beneficio industrial.

El presupuesto de ejecucion de la obra, denominado Ogo, €s el valor que figura como

presupuesto de ejecucidn en el anteproyecto, en su fase de construccion, aprobado por

DOCUMENTO N°1: MEMORIA Y ANEJOS
Anejo N°19: Régimen utilizacion y explotacion EDAR

Pagina 5



plus

Infraestructuras

Colectores Xerais e E.D.A.R. de Ribeira (A Corufia)

la Administracion, incluyendo el presupuesto de ejecucion material, los gastos generales

y el beneficio industrial.

El presupuesto de amortizacion

El presupuesto de amortizacion viene dado por la expresion:

Oa = (TaA*Qe*P)*1,07
Oa = presupuesto de amortizacion.

T, = tarifa de amortizacion.

Las tarifas de amortizacion que se aplicaran se obtienen de la siguiente formula:

P { O .k}
Qc/12) | L-@+k)™]

Q: = caudal de explotacion de la estacion depuradora (m®/ano).
P = plazo de explotacién de la concesion, que sera de veinte (20) afios.

Oro = presupuesto de ejecucién de la obra (presupuesto de ejecucion material mas G.G.

y B.1.) del anteproyecto aprobado por la Administracion

k= tasa de descuento mensual.

El valor de la tasa de descuento mensual utilizado por la Administracion en la
elaboracion y aprobacién del anteproyecto, y que figura en el CCC, deberé ser utilizado
por el licitador para el calculo y presentacién de su oferta.

n = nuamero de meses del plazo de explotacion.
Los gastos financieros incluidos en el presupuesto de amortizacion son de TRECE
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON CINCO CENTIMOS (13.448.162,05 €).

Los gastos financieros vienen dado por la expresién:

Gr =(Ta*Qe*P)— Ogo

El presupuesto de explotacion de la concesion es de VENTISEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS (26.377.505,80 €) con IVA.

El presupuesto de explotacion deriva de las tarifas de explotacion propuestas en el

anexo Il aplicando las siguientes férmulas:

Oea=Qe*Tr+Qe*Ty+Cyr*Tr
Oga = Ogga*1,07
Og=(Ogppa*P)*1,07

donde:

Oesa = Presupuesto de explotacion base anual, que incluye el presupuesto de ejecucion
material en cuanto a la explotacion, los gastos generales y el beneficio industrial

(redondeado a dos decimales).

Oea = Presupuesto de explotacion anual (redondeado a dos decimales)

O = Presupuesto de explotacion total de la concesion (redondeado a dos decimales)
Qce = Caudal de explotacién de la depuradora en m*/afio (redondeado a dos decimales)
Tr = Tarifa de explotacion fija (redondeada a tres decimales)

Ty = Tarifa de explotacion variable (redondeada a tres decimales)

Cwr = Cantidad media de residuos en Tn/afio (redondeado a dos decimales)

Tr = Tarifa de transporte y gestion de residuos (redondeada a tres decimales)

P = Plazo de la explotacion en afios: 20 afios (240 meses)
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51.-

El presupuesto total de la concesién asciende la SESENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
(65.361.782,00 €) con IVA.

El presupuesto total de la concesiéon (OT) viene dado por la siguiente expresion:

OT:OA+OE

TARIFAS

TARIFA DE AMORTIZACION

El presupuesto de amortizacion es el incremento sobre el presupuesto de ejecucion por
contrata derivado de abonar las obras durante los veinte afios de duracion del contrato,
y no abonarlas a dia de hoy. Para su calculo determinaremos la tarifa de amortizacion,
gue sera en base a la que el adjudicatario percibird el imponerte de construccion de la

obra al largo de la duracion del contrato.

La tarifa de amortizacidbn deriva so6lo del presupuesto de ejecucién de las obras
(presupuesto de ejecucion material mas gastos generales y beneficio industrial) ya que
el resto de elementos son invariantes a efectos de licitacion. Sera la que se indica a

continuacion:

P { O .k}
(Qc/12) | L-@+k)™]

Q: = caudal de explotacion de la estacion depuradora (m®/ano).
P = plazo de explotacién de la concesion, que sera de veinte (20) afios.

Oro = presupuesto de ejecucion de la obra (presupuesto de ejecucion material mas G.G.

y B.1.) del anteproyecto aprobado por la Administracion

k= tasa de descuento mensual.

52.-

Sustituyendo:

Ta= 0,222 €/m®

TARIFAS DE EXPLOTACION
Las tarifas resultantes son las siguientes:

T=0,054 €/m®
T,=0,046 €/m®

Tr=59,080 €/Tn

Estas tarifas se podran modificar en la oferta cada una de ellas al alza 0 a la baja,
siempre que el presupuesto resultante segun la férmula siguiente no supere el

presupuesto de explotacion del concurso:

Oega=Qe* Tr+Qe* Ty +Cyr™*Tr
Oga = Ogga*1,07

OE:(OEBA*P)*1,07
Donde:

Oesa = Presupuesto de explotacion base anual, que incluye el presupuesto de ejecucion
material en cuanto a la explotacion, los gastos generales y el beneficio industrial

(redondeado a dos decimales).

Oea = Presupuesto de explotacion anual (redondeado a dos decimales)

O = Presupuesto de explotacion total de la concesion (redondeado a dos decimales)
Qe = Caudal de explotacion de la depuradora en m*/ano (redondeado a dos decimales)
Te = Tarifa de explotacion fija (redondeada a tres decimales)

Ty = Tarifa de explotacion variable (redondeada a tres decimales)
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Cwr = Cantidad media de residuos en Tn/ano (redondeado a dos decimales)
Tr = Tarifa de transporte y gestion de residuos (redondeada a tres decimales)

P = Plazo de la explotacion en afios: 20 afios (240 meses)

6.- FORMAS DE ABONO DE LOS SERVICIOS

El abono de los servicios se realizar& mediante certificaciones mensuales a partir del
comienzo de la fase de explotacion, que incluiran los conceptos de amortizacion y

explotacion, por el siguiente imponerte:

Cvw=Cm *+ Cue
Cua =[(Qc/12)*T4]*1,07

Cue =[(Qc/12)* Te+N*T,+R*Tx] *1,07

Donde:

Cw es la certificacion mensual total a abonar al adjudicatario.

Cua es la certificacibn mensual parcial a abonar al adjudicatario por el concepto

amortizacion.

Cwe es la certificacion mensual parcial a abonar al adjudicatario por el concepto

explotacion.
Q: es el caudal de explotacion de la instalacién expresado en m*/afio.

T, es la tarifa de amortizacién en €/m°. Para el célculo de la tasa de descuento
mensual (k), se tomara la media del EURIBOR publicado en los doce meses anteriores
al mes correspondiente al de la puesta en servicio de la estacion depuradora, mas un
diferencial fijo del 0,8 dividiendo el total entre doce y redondeando el resultado a
cinco decimales. Este resultado del k serd el utilizado para certificar durante todo el
afio, revisandolo anualmente y tomando como fecha de partida la de comienzo de la
fase de explotacion. En cualquiera caso, este resultado no podra superar el limite

maximo previsto en el CCC, que sera k = 0,00417 (5% anual). En caso de que la

media del EURIBOR mas el 0,8 superara el valor del 5% anual, las certificaciones se
realizarian todo el afio con un k=0,00417 (5% anual), calculando la diferencia entre lo
real y el 5% vy certificandose la misma en ejercicios posteriores, en funciéon de las

anualidades firmadas.

S { Oc, _k}
Qe /12) [ L-@+k)™)

N es el volumen en m?® total de agua depurada medido en los puntos requeridos por la

Empresa Publica de Obras y Servicios Hidraulicos en el transcurso del mes finalizado.
T es la tarifa de explotacion fija de la oferta realizada por el adjudicatario en €/m?.

Tv es la tarifa de explotacion variable de la oferta realizada por el adjudicatario en
€/m°,

R es la cantidad en Tn de residuos gestionados por el explotador en el transcurso del

mes finalizado.

Tr es la tarifa de transporte y gestion de residuos de la oferta realizada por el

adjudicatario en €/Tn.

Los presupuestos se resumen en la tabla que se adjunta, asi como los parametros de los

que derivan.
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